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 合同编号：ZJZS05-ZF-002
建设工程分包合同

江津建筑垃圾资源化利用基地项目

筒仓提升输送系统专业分包工程

承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司  
分包人： XXXX有限公司       

签订日期：2020年7月20日                           

签订地点：重庆市渝北区峨嵋大道北段99号     
第一部分  协议书
承包人（甲方）：重庆重交再生资源开发股份有限公司
分包人（乙方）：XXXX有限公司                                  

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同，以便双方遵照执行。

本合同中的整个项目指承包人与承包人合同中约定的承包范围，本合同中的本工程指本合同中约定的承包范围。
合同范围

一、工程概况

分包工程名称：江津建筑垃圾资源化利用基地项目
1.1.2工程地点：  重庆市江津区    
1.1.3工程规模：平面尺寸为122m*144m,结构形式为门式刚架结构及筒仓提升输送系统单层厂房。分区B刚架跨度为27.0m,柱距为8.0m单层筒仓提升输送系统厂房,檐口标高为28.000m,屋面排水坡度5.0%，建筑面积约:16635.62m2，建筑层数:地上1层，建筑高度:按《民用建筑设计统一标准》计算为29.287m;按《建筑设计防火规范》计算为29.287m。本建筑主钢架设计合理使用年限为50年;易替换的结构构件(檩条、彩板墙檩）设计合理使用年限为25年，抗震设防烈度为6度， 本工程建筑火灾危险性分类为丙类,耐火等级一级。

1.1.4计税方式（请勾选）：(一般计税方法    (简易计税方法
二、分包工程概况及承包范围：

2.1 分包工程名称：江津建筑垃圾资源化利用基地项目筒仓提升输送系统专业分包工程
2.2 分包工程地点：重庆市江津区

2.3 分包工程承包范围;

江津建筑垃圾资源化利用基地项目单层工业厂房筒仓提升输送系统专业分包工程，内容包括但不限于：如施工图所示货车卸料仓、震动筛分机、材料缓存斗、斗式提升机、犁式卸料器、防错料梭槽、皮带传输线等设备的安装调试。分包人在设备、设施和工具方面需提供除二级水电源以外的一切设施、设备和工具，分包人自行配备安全帽、安全带等安全防护用品；作业区的安全文明施工设备设施及材料均由分包人负责；具体详见承包人提供的施工图及编制说明。 
2.4与其他单位的协调、配合；

2.5其他未尽事宜详见报价说明。

承包方式及合同价款：

3.1.本项目采用合同固定单价的形式，报价形式采用全费用综合单价，即：单价包干。

3.2.分包人应按招标文件的要求填写相应表格。分包人的投标报价包含但不限于施工图及招标清单中所列项的全部费用，包括分包人应完成本招标范围的所有工程所采取的一切措施及交通组织费等，如果有任何遗漏，均被视为分包人已经在其综合报价中考虑。 

3.3.分包人结合企业自身情况及市场行情进行全费用综合单价报价。分包人在施工时因充分考虑现场施工条件，分包人综合单价须考虑雨季（台风、暴雨等不可抗力因素）及政府影响导致的停工窝工；政府进行项目检查等因素产生的全部费用

3.4.全费用综合单价包含以下内容:

（1）全费用综合单价为完成图纸和清单项目所示全部工作内容的费用体现，报价时分包人应按后附清单格式进行报价，包括但不限于人工费、材料费、机械费，材料的上下车费、采购保管费、场内运输费、措施费、安装费、管理费及附加、二次及多次转运费、垂直及水平运输费（运输方式据现场情况综合考虑、运输机械由承包人自行负责）、垃圾清运费、渣场处置费、施工自身所需的检测检验及工艺试验费、竣工档案编制费、安全文明施工费、赶工补偿费、成品及半成品保护费（至移交发包人）、施工界面必要的修整、场地清理、预留预埋产生的费用、办理自身施工相关手续产生的费用、管理费、保险、保修、风险、责任、规费、利润、税金（按增值税专用发票，税率9%），并充分考虑风险因素等全部费用。

（2）保险：由分包人投保的保险费用包含在投标报价中（作业人员的意外伤害险为必买险种，其余险种由分包人自行考虑）。在施工过程中如分包人自有施工管理人员和作业人员发生工伤事故或施工场地内非工伤的意外伤害事故或施工场地内对他人造成的人身损害事故产生的经济损失均由分包人自行承担，并为施工场地内自有人员生命财产、运至施工场内用于分包工程的材料和待安装设备以及施工机械设备办理保险，支付保险费用。
3.5农民工工资：分包人需无偿配合承包人办理农民工工资专户、负责办理农民工工资卡及配合相关的农民工工资发放事宜。

3.6.本工程生活用房及设备设施由分包人自行提供（如搭设生活用房，需满足承包人相关要求）。施工用水用电及生活用水用电费用由分包人向承包人挂表按实际支付。           
3.7.本工程不支付全费用综合单价范围外的任何费用(合同另有约定除外)。

3.8.本全费用综合单价不因清单项目及工程量增减而作任何调整。

3.9.因分包人少报、漏报、瞒报所引起成本费用增加，由分包人自行负责。

3.10.承包人不提供分包人办理相关事宜的费用减免手续。

3.11.承包人有权委托第三方检测机构对本工程筒仓提升输送系统原材料、焊接、油漆、防火涂料等进行再次检测，如检测不合格，检测费及造成的一切损失由分包人承担。

3.12、材料采购

3.12.1本工程所需材料、设备由分包人自行采购，所采购的主要材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等交业主和监理签字确认后方可实施。
3.12.2本工程主要材料的厂家、品牌、规格型号详见14.3《主要材料品牌要求》。分包人应在投标文件的投标函部分中的《主要材料品牌一览表》中列明选择的品牌。分包人所列的材料应为《主要材料品牌要求》推荐的厂家、品牌，并满足设计技术要求配置的设备材料。

3.13、《工程量清单》中的单价双方签订合同后不做任何调整，分包人自行承担施工所有风险，独立核算，自负盈亏。图纸及工程量清单中未列细目的费用均已包含在工程单价之中。

说明：

（1）如果为投标方自身原因超出的工程量，招标方不予以计量，超量费用由投标方自行负责，因投标方原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
（2）现场临建、安全、文明施工必须达到承包人要求，文明设施维护等费用均包含在分包人报价中。

（3）分包人为进行施工准备所需要的人员和施工设备的调遣费和进场费以及临时设施费等，已摊销在相应工程单价中，承包人不另行支付。

（4）工程完工验收后，分包人进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，已摊销在相应单价中，承包人不另行计量。

（5）架设施工用的二级配电以后的配电所需人工、材料、机具费用、生活用水用电费用已包含在相应综合单价中,生产用水电费由发包人负责。分包人生活用水电每月应按照实际用水、用电量（以电表、水表测量为准）向承包人支付水电费用。

（6）为完成清单项目中已含和暗含的工作内容所发生费用已包含在相关项目的单价中，不另行计价。

（7）材料及机械设备的供应

分包人对现场所领用的材料负责保管义务，如材料丢失或者无故损害超过1%，承包人将按原价扣除,合同中未明确的材料、设备品牌按分包人投标文件中确定材料、设备品牌规格型号执行。

合同中以及分包人投标文件中未确定品牌规格型号的材料、设备由分包人在采购前报承包人审批，按承包人审批或承包人指定的品牌、规格型号执行。分包人未经承包人审批同意而采购的材料或设备，承包人不予认可，也不予支付这部分价格。分包人不得据此向承包人索赔。因此造成承包人损失的，分包人应全部赔偿。

用于工程的周转材料、辅助材料、低值易耗材料由分包人提供，用于分包人工作内容需要的大型设备(如吊车、小型机具等)。

3.14合同暂定总价：（大写）暂定人民币:XXXXXXXXXXXXXXXXX   

                （小写）暂定人民币：XXXXXX（元）                      

工期

计划开工日期：2020年11月10日；计划完工日期：2020年11月30日 
实际开竣工日期满足承包人现场进度要求。（备注：以承包人交付场地给分包人并下达开工令之日起，筒仓提升输送系统专项验收合格之日止，此工期包含节假日时间），其中：工期延误罚款20000元/天。实际开工日期先于或晚于计划开工日期，合同总工期时间不变。

工程质量标准

5.1按施工图纸、合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、重庆市建筑工程相关地方标准，本工程必须达到质量评定合格等级。

5.2.各阶段工程的质量必须经验收达到合格标准后，方能进行下阶段工程施工。

5.3.在各阶段验收合格及施工记录等资料提供完毕且经招标方签字认可后方可进行完工验收。                 

5.4.符合国家现行有关施工质量验收规范标准、施工图设计文件及业主、监理、招标人的质量要求。
组成分包合同的文件包括

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

　　(1)合同协议书及合同附件;

　　(2)中标通知书(如果有);

　　(3)投标函及投标函附录(如果有);

　　(4)合同专用条款;

　　(5)合同通用条款;

　　(6)技术标准和要求;

　　(7)图纸;

　　(8)已标价工程量清单(如果有);

　　(9)其他合同文件。

分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第二条约定的工程（以下简称“分包工程”），并在质量保修期内承担承担保修责任。

承包人向分包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。

分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务，并与承包人承担分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

分包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成分包工作，确保作业质量和安全，并按时足额的向作业人员发放工资。

分包人承诺，合同及合同附件中的各项管理规定及制度均已完全理解并承诺严格执行，如有违反，愿按合同条款及管理规定和制度的约定接受处罚。

分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外担保。

合同的生效

本合同双方约定，本合同在双方法定代表人或者授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效应力，承包人执  肆 份，分包人执  贰 份。

承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司 

（公章或合同章）
或授权委托代理人：

电话：023-61212323-8006
传真：023-61212323-8006 

分包人：
                     

  （公章或合同章）






    
或授权委托代理人：                                         电话： 

传真：

电子邮箱：  
第二部分 专用条款
一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：参照通用条款执行；

2、适用的工程建设标准

2.1本分包工程适用的工程建设标准：确保分部分项工程按国家相关规范一次验收达到合格等级并有具体质量保证措施及承诺。

2.2以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

2.3承包人向分包人提出施工技术要求的时间已提交。

2.4分包人向承包人提出相应施工工艺要求的时间另行通知。

3、图纸

3.1承包人向分包人提供图纸的日期：无；

承包人向分包人提供图纸的套数：无；

二、双方一般权利和义务

4、项目经理姓名:  曾义  ；职称：项目经理。

5、分包项目经理/负责人姓名:  XXX   ；职称：    /    。（授权委托书见合同附件）

6、承包人的工作

6.1承包人应完成下列工作:

(1)向分包人提供施工场地时间：以承包人通知为准；
(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：已组织；向分包人进行设计图纸交底的时间：已交底；
(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备：无。
7、分包人的工作

7.1分包人应完成下列工作：

(1)分包人应在本合同签订生效后七天内向项目经理提交分包工程总体进度计划：按承包人要求提交。

(2)已竣工工程成品保护的特殊要求及费用承担：在综合单价内，不再计费。
(3)双方约定分包人应做的其它工作：无。
(4)现场管理必需达到国家及地方政府要求的相关文明施工规定,工程完工时场地干净,交工区域无建筑垃圾。严格服从现场人员关于文明施工的管理。如分包人未能做到工完场清，承包人有权直接安排其他单位进行清理，由此发生的费用由分包人承担，且分包人需承担实际发生费用的50%作为违约金，上述费用由承包人从应付给分包人的任意款项中扣除。

(6)分包人须严格遵守承包人安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案，建立安全生产保证体系，配备安全生产管理人员，经承包人审批，以确保完善该安全体系。如在工作范围内，造成自身和其他相关人员伤亡事故或财产损失等，责任及费用均由分包人承担。

(7)服从承包人项目负责人及现场代表的统一指挥和调度。

(8)参加承包人组织的图纸会审，进行设计图纸交底。

(9)提供充足的劳动力，以保证现场施工进度，分包人管理人员在施工期间常驻工地，按时参加工地例会。

(10)分包项目经理：应牵头负责工人入场教育，并做好交底工作及书面记录。按项目经理批准的作业计划、依据合同发出的指令、要求组织施工，及时向项目经理反馈现场施工的有关信息，履行分包合同中约定的其它权利义务。保证施工过程中，主管人员在施工现场，并随时接受项目经理及其委派人员的指令和要求。

(11)分包人严格遵守工程所在地政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例约定。任何因分包人违反上述约定造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包人承担，由此给承包人造成的一切损失由分包人承担。

（12）若发现分包人人员私拿盗用承包人项目物资等现场材料，每发现收取分包人违约金2000元/人次，情节严重的将移送司法机关处理且承包人有权解除合同。
（13）分包人应严格按照承包人要求的工期进行施工，若因分包人原因导致的工期延误对承包人造成损失的，由分包人承担责任及损失，且过程中因分包人原因导致工期延误，承包人有权要求其增加机械及劳动力，若还不能满足承包人要求，则承包人有权找人代工，以保证项目工期，由此产生的费用全部由分包人承担，并在结算中予以扣除。

三、工期

8、工期延误

8.1双方约定工期顺延的其他情况：

非分包人原因造成的连续七天以内（含七天）的窝工或停工，承包人不对分包人给予任何补偿，工期不得顺延；非分包人原因造成的连续七天以上的窝工或停工，承包人不对分包人给予任何经济补偿，超出七天部分的工期相应顺延；

四、质量与安全

9、质量检查与验收

9.1双方关于分包工程质量标准的约定：分包人应建立健全质量保证体系，确保分部分项工程按国家相关规范一次验收达到合格等级,并有具体质量保证措施及承诺，出具工程质量保证书。分包人在施工中必须认真按本工程的施工图纸及中华人民共和国有关技术规范要求，达到业主、顾问单位、承包人及监理单位要求；严格按照施工组织设计等有关文件施工。质量保修期为总承包工程竣工之日起两年。如未达到上述的质量

标准，分包人承担违约责任，支付承包人合同额10%的违约金，并承担由此给承包人造成的一切损失，承包人有权要求要求分包人返工整改，所发生费用全部由分包人承担，工期不予顺延。

10、安全施工

10.1要求专职安全员执证上岗，特种作业人员必须持有效证件上岗作业，所聘用施工人员年龄18周岁以上，45周岁以下，并提供作业人员花名册；机械、设备满足安全使用要求；安全施工须达到政府相关部门及承包人、监理及业主的要求；分包人须确保本工程不发生任何安全事故；分包人须与其聘用的人员签订书面劳动合同。

10.2与承包人签订相关安全生产协议并严格执行；

10.3其他安全施工要求：执行通用条款及专用条款相关要求。

五、合同价款与支付

11、合同价款及其调整

11.1本合同价款采用固定综合单价的形式,合同价款包括的风险范围：除不可抗力外的所有风险。

风险费用的计算方法：在综合单价中，不再计费。

风险范围以外合同价款调整方法为：在综合单价中，不再计费。

12、工程款支付程序

每次工程款支付前，投标人必须提供与付款额等额的工程发票、收据（必须将以往所收款的收据提供完毕，否则不予付款）、完税凭证（招标人代扣代缴时不提供完税凭证，投标人根据招标人开具的完税分割单到税务局开具发票），且工程款必须转入与发票名称相同的账户内。

发票必须盖发票专用章，收据必须盖财务专用章，且发票和收据由投标人代理人签字。

投标人提供发票时必须提供与此发票对应的完税凭证的复印件（须盖投标人发票专用公章）。完税凭证中所包含的税费必须有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

在合同履行期间，如果分包人提供的收款人与分包人不一致，则承包人有权决定不予付款，由此而引起的任何延误或问题，承包人不承担任何责任。

13、合同价款的支付

13.1预付款：无
13.2工程款支付的方式：月度结算付款和中间计量计价。

13.3工程款支付的金额和时间：本分包工程按月支付分包工程进度款；承包人每月月底前支付双方已确认的上个月25日前的工程款计量款支付至结算金额的80%。（包含银行转账、银行承兑汇票、供应链金融工具等方式支付，银行承兑汇票、供应链金融工具等支付比例不超过总结算金额的30%，分包人无条件接受承包人的付款方式）。工程完工验收合格后3个月内付至结算金额的97%，余下3%作为质保金，缺陷责任期满后一次性退还给承包人，不计利息，且需扣除质保期内的维修扣款、客户赔付等。

13.4按规定应该由分包人缴纳的各项税费已经包含在本合同价款内，分包人需按照承包人要求提供增值税专用发票,增值税税率9%。

13.5以上付款以业主付款为前提，扣除承包人预扣的款项、向承包人领用的材料、已发生的应由分包人支付的其他应扣款项。

六、竣工验收及结算

14、竣工验收

14.1分包人提供竣工图的日期根据实际情况确定。

15、结算或中间计量

15.1月度结算：分包结算实行月结月清的，上月16日至当月15日完成的工作内容为当月应结算工程量，当月办理过程结算；分包工程施工完成后仅按前述程序办理当月完成的工程量，分包工程总结算为各月审核结算之和，且最后工程量不得超过承包人审核量。

15.2中间计量：分包实行中间过程计量的，上月16日至当月15日完成的工作内容为当月实际完成总量，当月中间计量；分包工程施工完成后仅按前述程序办理当月完成的工程量，分包工程总结算为各月审核中间计量之和，且最后结算工程量不得超过承包人审核量。

15.3结算书经双方代表签字确认并交承包人公司审核通过后生效。对于报审结算有审减的，分包人在收到经承包人成本合约部审减的结算书后，若7个日历天内未提出异议，则视为分包人已接受承包人审减之结算。

15.4在分包人提交竣工验收资料且本分包工程验收合格，分包人提交退场申请获得审批后，14天内双方办理最后一个月完成工程量的结算或中间计量计价，并确定结算造价（工程总量为每月结算或中间计量计价审核量之总和，结算造价为每月审核金额之总和），双方按照本合同约定的计价方式结算，待分包人将工人工资全部支付完毕后，留存工程计量款 3% 作为质量保证金，其余款项全部支付，工程质量保修期满后无息支付质量保证金。（按总包合同的付款约定填写）。必须扣除分包人向承包人领用的材料、已发生的应由分包人支付的及其他应扣款项。

七、违约、索赔及争议

16、违约

16.1本合同关于承包人违约的具体责任：甲方不履行或不按约定履行合同义务的情况。
16.2本合同关于分包人违约的具体责任：如下
(1)如分包人与业主或工程师发生直接工作联系，将被视为违约。

(2)承包人有权单方面终止合同，分包人必须承担本分包合同总价10％的违约金并赔偿承包人损失；若分包人拒绝承担责任，则承包人有权从分包人工程款中直接扣除。

(3)因分包人不服从管理或分包人原因造成工程不能按期完工，由分包人承担违约责任，除赔偿相应损失外还承担5000元/天的违约金。（因甲方原因延误工期，乙方不承担此责任）。
(4)承包人有权要求分包人承担违约金，违约金额为合同额的10%，并要求分包人返工整改，所发生费用全部由分包人承担且工期不予顺延。

(5)分包人不执行承包人的指令或违反承包人关于现场管理的相关规定应承担的违约责任：每出现一次，承包人有权要求分包人支付1000元/次的违约金，若出现三次以上（含三次），承包人有权解除合同，并要求分包人承担合同额1%的违约金。

(6)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付本合同结算价的5%  作为违约金；

(7)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，视影响严重程度应向甲方支付违约金不少于10000.00元/项/次，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

（8）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（9）乙方没有按照甲方下达的施工进度计划按期完成施工的，乙方应承担延期所发生的机械、材料租赁等相应的费用。

（10）非甲方原因，导致劳务人员上访的，经甲方核实情况属实的每发生一次，乙方向甲方交纳违约金5万元，并承担由此给甲方造成的损失。

17、争议

17.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列方式解决争议：依法向承包人住所所在地人民法院提起诉讼。
八、保障、保险及担保

18、保险

18.l承包人投保内容和责任：自行负责办理自有人员的人、材、物的保险，支付己方保险费用。

18.2分包人投保内容和责任：分包人必须为从事危险作业的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、运至施工场内用于分包工程的材料和待安装设备以及施工机械设备办理保险，支付保险费用。包括但不限于：

(1)应对其自身在分包工程现场的全部雇员的人身安全及自有机械设备等财产办理保险；

(2)分包人自行承担其雇佣的任何人员或其他人员的人身伤害、财产损失及法律补偿费用，承包人不对此承担任何责任。分包人应使承包人免遭此类损失或补偿费，免遭一切此方面或与此相关的索赔、索要、诉讼、成本等费用；

(3)若分包人未按前述要求投保或不能维持保险的有效性，则承包人可以选择要求分包人停止施工或代替分包人投保及续交保险费；承包人选择要求分包人停止施工时，承包人不对分包人进行任何经济或工期补偿且有权解除合同；承包人选择代替分包人投保或续交保险的，承包人有权直接从分包人的任何款项中扣除承包人所付的上述费用。

19、担保

19.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：无。

九、其他

20、分包的退场

20.1合同解除

当分包人出现以下问题时：

(1)分包人否定分包合同的有效性；

(2)分包人无正当理由，未能按合同约定开工或实施分包工程；

(3)在完工之前无合理原因擅自中止合同履行或无能力完成分包工程；

(4)承包人根据合同约定要求分包人修补有缺陷工程，分包人拒绝执行或忽视此类指示；

(5)分包人无视承包人的书面警告，公然不履行分包合同所规定的其任何义务；

(6)分包人扰乱施工秩序、阻碍施工生产或闹事以及分包人原因导致的其人员拒不施工或闹事等；

(7)若分包人未按专用条款要求投保或不能维持保险的有效性；

(8)因分包人的原因，工程质量达不到合同约定的质量标准；则承包人有权解除本分包合同，分包人在承包人指定时间内退场。承包人与分包人的权利与义务按下述情况处理：承包人根据上述条款发解除通知后，合同解除且合同的解除并不免除分包人对已完工作所需承担的全部责任。分包人须承担相应的违约责任及由此给承包人造成的所有损失，包括承包人必须重新雇佣其它分包人而发生的额外费用；若分包人拒不承担相关的违约责任及给承包人造成的损失，则承包人有权自行测算后在结算中直接予以扣除。合同解除后，分包人将已施工未结算的工程相对应的款项作为违约金补偿给承包人。工程结算造价为每月审核金额总和。承包人支付款项超过该分包工程已结算价款的，分包人应予以返还。

20.2分包人的退场

(1)合同解除或分包工程完工后，分包人在接到承包人要求退场的通知后7天内应将其在施工现场的所有人员及财产全部撤出施工现场，并做到工完场清。

(2)合同解除或分包工程完工后，如果分包人无故拖延退场时间，分包人将承担由此给承包人造成的总工期延误费用及其他一切损失，并支付分包合同价款5‰/天的违约金。如果分包人在接到承包人要求退场的通知后，逾期退场达14天，承包人有权强制分包人撤离施工现场，由此导致的一切损失及责任均由分包人承担。

上述情况下，承包人有权待分包人按承包人的要求退场后再予以支付结算价款；且上述退场不影响承包人根据分包合同约定得到违约金和损失赔偿的权利。

21、材料设备供应

21.1由分包人采购材料设备的约定：如下：

(1)分包人负责采购的材料，须向承包人提供产品合格证明，对材料质量负责；

(2)分包人在材料到货前24小时通知承包人，分包人应按承包人要求填写材料进场表，由分包人和承包人现场代表一同检验。分包人采购的材料与设计或业主指定品牌不符时，分包人应按承包人现场代表的要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；

(3)分包人采购的材料在使用前，分包人应按承包人要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由分包人承担；

(4)承包人现场代表发现分包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，应要求由分包人负责拆除重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；

(5)分包人需要使用代用材料时，应经承包人现场代表认可后方能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式签证后作为结算依据。

22、合同份数

22.1双方约定本合同一式 陆 份，其中承包人  肆 份，分包人  贰  份。

23、补充条款：

23.1分包人应遵守承包人安全、文明施工的有关规定，建立安全的施工管理体系，严格按照承包人要求组织施工，健全安全防护措施，保持施工井然有序，并接受相关部门的安全、文明的监督、检查。如未能达到相关要求，分包人须进行整改并承担全部相应费用，且承包人有权要求分包人承担3000元/次的违约金。

23.2本分包工程质量保修期同承包人与业主约定的该专业工程质量保修期。属于保修范围内的维修，分包人在接到保修通知之日后24小时内派人修理，修理完成后，由承包人组织验收。分包人不在约定期限内派人修理，承包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×130%）无须经分包人认可，保修费从质量保修金内扣除，不足部分，由专业分包人交付。在工程质量保修期内，由于质量问题需保修的，分包人必须无条件及时保修及因此带来的其他损失一并赔偿；若在保修期内未对工程进行保修服务，分包人除承担本合同规定的保修责任外，并承担违约责任，每出现一次，分包人向承包人支付违约金人民币5000元，由承包人直接从质量保修金内扣除，不足部分由分包人另行支付。

23.3发生需紧急抢修的事故，分包人应在接到承包人的事故通知后2小时内到达事故现场抢修；抢修费用由分包人承担。若分包人未及时进行抢修，除承担本合同规定的抢修责任外，还须承担因此给承包人造成的相应损失。

23.4在国家规定的工程合理使用期限内，分包人对工程质量终身负责，因分包人原因致使工程在合理期限内造成人身或财产损害的，分包人应承担赔偿责任，并接受相应的法律制裁。

23.5分包人进场前应向承包人现场代表提供其单位营业执照及资质证明等材料，并报送进场人员花名册及相关证明，进场人员不得随意更换，在征得承包人代表的认可后方可增减或更换人员，否则，承包人有权要求分包人支付2000元/人·次的违约金；

23.6分包人负责已完工程的成品、半成品的保护，承担未交付之前发生损坏的修复费用。对于非分包人责任造成的损坏，分包人出据可信依据，并及时向承包人现场代表汇报，同承包人一起向业主及责任方进行协调，分包人负责维修工作，费用由责任方承担。

23.7分包方应按照承包人的指示在要求的进度内完成有关变更洽商工作，如分包方与承包人对变更洽商的估价发生争议，该争议并不构成分包方不完成或不按进度完成该洽商变更的理由。此外，分包方亦不能要求承包人需对变更洽商的估价金额与分包方达成一致意见作为执行该项变更洽商的条件。

承包人（承包人）：重庆重交再生资源开发股份有限公司     分包人）（分包人）：XXXXXX公司 

地址：重庆市渝北区峨嵋大道北段99号                 地址：XXXXXXXX号

法定代表人：                                    法定代表人：

或授权委托代理人：                             或授权委托代理人：

电话：023-61212323-8006                         电话：

传真： 023-61212323-8006                       传真：

电子邮箱：                                     电子邮箱：

附件1：建设工程廉政合同
承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司
分包人：XXXX有限公司                              
为更好遵守法律，保证双方合作健康运行，避免合作中的不正之风，经甲、分包人双方协商，签订本协议。

一、承包人的责任和义务：

1.按照承包人的招（议）标程序确定供应商，确保公正、公平对待所有合作方；

2.按承包人的项目管理流程办理分包人的各项业务（现场签证、验收、结算、付款等），对己方员工的吃拿卡要行为坚决制止，如承包人员工出现上述情况以索贿论；

3.不安排己方员工的亲属在分包人工作；

4.不得参与分包人付费的娱乐消费活动，不得接受分包人的钱物等各种馈赠。

二、分包人的责任和义务：

1.根据自己的实力参与承包人的招（议）标，遵守承包人的管理制度；

2.不得向承包人员工提供钱物等馈赠，不得安排承包人员工参与己方付费的娱乐活动消费，不得接受承包人员工安排亲属在己方工作；

3.对承包人员工违反本协议的行为及时向承包人的监督部门报告；承包人将根据核实的情况对举报人员进行奖励，并对举报人员所在的单位给予表扬。

三、双方认可承包人建立不诚信合作方黑名单制度，如分包人发生

向承包人员工的行贿行为或和承包人员工勾结虚增结算款项的行为，则该分包人进入承包人不诚信合作方黑名单。

四、如分包人对承包人人员行贿，则按行贿金额的5—10倍扣减分包人应结算的款项；如分包人和承包人的员工勾结虚增结算款，则按虚增款项的3—6倍扣减分包人应结算的款项；以上情况将视情节和额度大小报司法机关追究相关人员法律责任。

本协议一式 陆 份，承包人执 肆 份分包人执贰份。

承包人:(签字、盖章)                    分包人:(签字、盖章)

日期：                                 日期：

附件2：工程质量保修书

承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司    

分包人：XXXX有限公司                                       
为保证   江津建筑垃圾资源化利用基地项目  工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及发包人与承包人签订的建设工程施工合同中关于工程质量保修的约定，经承包人、分包人协商一致，签订本工程质量保修书。分包人在质量保修期内，按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修：本合同约定的分包工程承包范围。

二、质量保修期

   根据我国现行《建设工程质量管理条例》，本工程质量保修期按以下期限执行：
（1）电气

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E7%AE%A1%E7%BA%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank" 管线、给排水管道、设备安装和装修工程质量保修期为2年。

三、质量保修责任

1. 在保修期内，发生由分包人责任造成的工程质量问题，分包人应负责无偿修理。

2. 属于保修范围和内容的项目，分包人应在接到修理通知之日后48小时内派人修理。分包人不在约定期限内派人修理的，承包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×130%）无须经分包人认可，保修费从质量保修金内扣除，不足部分，由专业分包人交付。因非专业分包人原因造成的保修，由发包人或工程承包人承担修理费用。

3. 发生紧急抢修事故的，分包人接到事故通知后，应立即到达现场抢修，非分包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人或工程承包人承担，属分包人施工质量引起的，由分包人承担抢修费用。

4. 在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保地基基础和主体结构的质量不受损害，因分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担一切损害责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为分包合同结算价款的 3 %，从竣工结算中扣留；质量保修金不计银行利息。

质量保证金在缺陷责任期满后退还，质保金不计利息，且需扣除质保期内的维修扣款、客户赔付等。
五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。

承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司         分包人：XXXXXX公司 

地址：重庆市渝北区峨嵋大道北段99号            地址：XXXXXXXX号
法定代表人：                                    法定代表人：

或授权委托代理人：                             或授权委托代理人：

电话：023-61212323-8006                         电话：

传真： 023-61212323-8006                       传真：

电子邮箱：                                     电子邮箱：                
附件3：安全生产协议书

承包人：重庆重交再生资源开发股份有限公司    

分包人：XXXX有限公司                                    
根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经双方就本工程安全文明施工事项协商一致，双方在合同范围内签订本安全生产协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

第一条工程概况

1．项目名称：  江津建筑垃圾资源化利用基地项目  ；

2．工程地点：   重庆市江津区      ；

3．分包范围：江津建筑垃圾资源化利用基地项目单层工业厂房筒仓提升输送系统专业分包工程，内容包括但不限于：如施工图所示货车卸料仓、震动筛分机、材料缓存斗、斗式提升机、犁式卸料器、防错料梭槽、皮带传输线等设备的安装调试。分包人在设备、设施和工具方面需提供除二级水电源以外的一切设施、设备和工具，分包人自行配备安全帽、安全带等安全防护用品；作业区的安全文明施工设备设施及材料均由分包人负责；具体详见承包人提供的施工图、工程量清单及编制说明。。
第二条双方应共同遵守《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行《建筑安全施工检查标准（JGJ59-2011）等一系列标准规程。

第三条双方应共同遵守《中国建筑安全生产管理条例》（ZJQ00-GL-028-2010）《重庆重交再生资源开发股份有限公司安全生产责任制》等一系列为强化安全生产而制定的各项规章制度。

第四条项目安全管理目标

1.杜绝重伤、死亡事故的发生，杜绝火灾、交通、中暑、中毒等事故的发生，负伤频率控制5‰以内。

2.场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大安全隐患。

3.做好施工现场及工人生活区的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。

4.确保施工现场配合承包人创建安全文明标化工地。

5.严格落实国家和工程所在地政府部门治理大气污染的措施，确保环境达标。

6.严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现场的治安保卫工作，不发生打架斗殴事件，杜绝各类刑事案件发生。

第五条安全生产要求

1.分包人必须取得有效的安全生产许可证，具备从事现场施工所需的相应资质并保持在有效期内。

2.分包人项目负责人和专职安全员应具备相应的安全生产管理能力，并持有效安全生产考核合格证上岗。

3.现场涉及特种作业施工的，分包人须安排专业经验丰富的特种作业人员从事相应的工作，特种作业人员须持建筑行政主管部门颁发的有效操作证件上岗。严禁安排不具备特种作业资格的人员从事特种作业。

4.承包人对施工现场的安全生产进行统一管理，分包人应当服从承包人的安全生产管理。

5.分包人在施工过程中忽视安全生产，不服从承包人安全生产管理，进行违章指挥、违章作业或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失的，事故责任由分包人独自承担。

6.分包人进入施工现场后，必须遵守承包人现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行分包人责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保承包人文明安全管理目标的实现，因分包人不按承包人要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标的或给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时，承包人有权对其给予经济处罚直至终止合同，清退出场，同时分包人承担由此造成的经济损失和事故责任。

第六条承包人的安全责任

1.对施工现场的安全生产进行统一规划和管理。

2.组织分包人人员学习有关安全生产的法律法规，及时向分包人传达公司和地方政府主管部门关于安全生产的要求。

3.组织分包人项目负责人及相关人员学习项目安全管理制度，以书面形式告知分包人关于项目安全管理的目标及安全生产管理过程中的注意事项。

4.在分包人的配合下，对分包人管理人员及分包人进场施工人员进行工作交底及入场安全教育，做好教育记录并建立相应的教育卡。

5.分部分项工程及重大危险源施工前，对分包人进行书面安全技术交底，告知作业过程中的注意事项。

6.对分包人开展经常性安全教育与培训，做好相应教育与培训记录。

7.定期或不定期组织分包人开展现场安全检查，发现安全隐患，责令分包人限期整改，并对整改结果进行复查。

8.组织对分包人现场各类安全防护设施、临时用电机具设备、危险性较大的分部分项工程以及项目上规定其它需要验收的设施设备进行验收。对验收不合格的，责令分包人整改或禁止使用。

第七条分包人的安全责任

1.服从承包人对施工现场安全生产的统一管理，并承担因未服从承包人安全生产管理而造成的事故责任及损失。

2.熟悉并能自觉遵守和执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）以及国家和行业的现行相关规范，执行工程所在地政府部门有关安全文明施工的各项规定。

3.遵守并执行承包人关于安全文明施工的各项规章制度，按照承包人施工现场安全标准化要求做好现场安全防护设施。

4.根据分包合同约定，国家和行业的现行有关规定，配齐专职安全生产管理人员和安全协管员。

5.按国家和行业现行有关规定以及工程所在地政府部门有关要求，为本单位施工人员办理合法用工手续，不得非法用工。

6.禁止将承包的工程非法转包，如分包人有非法转包行为，一切后果及责任由分包人承担。由此原因发生事故造成承包人或第三方受到损

失的，由分包人赔偿一切损失。

7.必须严格遵守承包人对现场的统一规划和布置，需要在施工现场搭建临时库房、值班住宿、办公室等设施的，应提前向承包人提出申请，经承包人有关部门批准后方可占用、搭建，未经承包人批准，分包人一律不准私自搭建临时设施。

8.建立和完善队伍安全教育档案。队伍入场后，逐一收集、登记进场人员身份信息，建立分包人人员花名册，并组织所有人员参加承包人的入场安全教育，做好相应的教育记录。

9.做好分包人进场人员安全教育工作。所有分包人人员未经承包人入场安全教育和分包安全教育，严禁进入施工现场。

10.开展经常性安全教育，分包人每周至少对所属人员开展一次周安全教育，每天开展班前安全活动，保证安全教育率100%。

11.认真组织单位所属人员参加承包人组织的周安全教育，季节性安全教育、节假日及重大活动安全教育以及根据项目施工需要开展的各类安全教育及培训活动。

12.配合承包人做好安全教育工作，确保本单位人员安全教育率100%，承包人对分包人人员接受教育情况进行抽查，发现未经教育进入施工现场的，按照公司及项目有关安全管理规定对分包人进行处罚。

13.分部分项工程施工前，必须严格遵守承包人安全管理规定，接受承包人的施工安全技术交底，并履行签字手续，各类安全技术交底必须由作业人员本人签字，严禁代签。

14.分包人参加分部分项工程施工的所有人员必须参加相应的作业安全技术交底并签字，安全技术交底率达到100%，严禁未经交底进入施工现场。承包人对分包人人员接受教育情况进行抽查，发现未经教育进入施工现场的，按照承包人有关安全管理规定对分包人进行处罚。

15.分包人负责人和专职安全管理人员必须参加承包人每周组织的安全检查，并认真做好记录，对承包人提出需要整改的，在规定期限内安排专人落实整改。经承包人复查，未按要求整改的，按照公司和项目有关安全管理规定进行处罚。

16.对施工现场涉及分包人所属人员安全的重大危险源（具体重大危险源识别清单由承包人提供）施工，必须安排专人进行旁站监督管理。

17.分包人投入到本工程中的全部机械设备及各类电动、手动工具及安全材料必须是检验合格，符合国家、所在地区安全使用标准。经承包人进行安全验收合格，并建立台账。验收不合格的，不得进入项目现场。若因分包人违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，承包人将给予收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由分包人承担。

18.安排现场施工前，必须完善工人作业场所的作业安全防护保障措施，照明措施及消防安全措施。严禁在以上措施没有完善的情况下，安排工人作业。

19.严禁使用不符合现行安全标准的各类用电设备、设施及电动、手动工具。一经发现承包人有权进行收缴，按项目安全管理规定进行处罚。

20.分包人现场负责人必须做好本单位内部交叉作业安全管理，合理避开上下交叉作业。存在与其他分包人上下交叉施工时，及时报告承包人进行协调。

21.参加承包人组织的相关安全设施，设备及分部分项工程的验收，并对验收中提出的问题在规定期限内按承包人要求组织落实整改。未经整改，严禁进入下道工序施工。

22.严禁拆除、破坏、移动或改设施工现场安全防护设施。

23.确实因施工需要拆除或移动现场安全防护设施的，必须报承包人安全总监或生产经理批准，并在采取有效临时防护措施的条件下，进行拆除或移动。作业结束后，必须立即恢复防护设施。

24.必须严格教育和管理下属人员，严禁翻爬现场安全设施，穿越现场警戒区域，杜绝现场违章指挥和违章作业。

25.必须为单位下属管理人员和施工作业人员提供合格的劳动保护用品，并督促其正确使用劳动保护用品，严禁使用不合格的劳动保护用品或不按要求使用劳动保护用品。

26.分包人必须做好施工范围内的文明施工，按照承包人要求，合理规划和利用场地，确保场内材料堆码整齐，工完场清。

27.由承包人提供宿舍的，必须严格遵守并执行项目有关宿舍生活区关于安全与卫生管理的规定，并安排专人负责宿舍安全与卫生管理。

28.分包人承担由于未遵守本协议规定各条款而造成事故或不良后果的一切责任及损失。

第八条安全奖罚

1.分包人未遵守本协议规定的，按照承包人有关规定进行处罚。

2.分包人必须遵守承包人项目有关安全文明施工奖惩的规定。对违反有关条款规定的，按其规定执行。

3.由于分包人自身原因受到政府机关处罚的，分包人独自承担由此产生的一切责任及损失。

第九条协议生效与终止

1.本协议的签订不免除分包人应承担的协议中没有提及而政府法律、法规有相关规定的责任。

2. 本协议一式 陆 份，承包人执 肆 份分包人执贰份。
3.本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

承包人（盖章）：                            分包人（盖章）：

承包人代表：                                分包人代表：

日期：                                      日期：

附件4：安全生产文明施工承诺书

为实现  江津建筑垃圾资源化利用基地项目  工程安全生产、文明施工工作各项目标顺利完成，消除各类不安全因素，杜绝安全生产事故发生。我公司特做出以下承诺：

1. 完全同意《施工合同》、《工程承分包安全生产协议》及《重庆重交再生资源开发股份有限公司安全生产、文明施工奖罚实施细则》各项安全生产、文明施工条款，无条件配合。

2. 建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任制，成立安全生产监督机构，配足专职安全管理力量。

3. 在施工过程中，自觉遵守有关法律法规，遵守重庆重交再生资源开发股份有限公司各项安全管理制度、措施及规定，严格遵守操作规程，按照规定做好各项安全防护措施。

4. 杜绝“三违”，不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。

5. 施工过程中，因自身原因造成工伤亡事件，造成的一切损失，均由我公司承担，与重庆重交再生资源开发股份有限公司无任何法律责任。

6. 做好工人入场安全教育和日常安全教育工作，做到安全教育率100%，特种作业人员持证上岗率100%。

7. 坚决不使用未成年人及年老病衰人员从事施工作业，坚决不在工人生活区留宿非施工作业人员。

8. 自觉维护好各项安全防护设施设备。

9. 其他未尽事宜，按照国家、行业、重庆重交再生资源开发股份有限公司全生产有关规定处理。

承诺单位： 

法定代表人： 

或委托代理人：

日期：    年  月  日

附件5  最终报价书
	序号
	项目名称
	单位
	项目特征
	工程量计算规则
	工作内容
	暂定工程量
	全费用综合单价最高限价
	全费用综合单价
报价
	投标报价
合价
	招、投标人提供材料、设备明细

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：

   （1）以上单价为全费用综合单价包干的固定单价，此单价不因工程量增减、政策文件、市场价格波动等因素作任何调整（合同约定材料调差除外）。

   （2）全费用综合包干固定单价包含但不限于投标人完成相应项目施工作业所需的全部人工费、材料费、所有检验试验费、各种检测费（含专项检测）、机械费、工用具及设备费、工作内容包干费、夜间施工费、材料的二次及多次转运费和上下车费、措施费及与各分包单位的配合费、风险费、高温施工补贴费、法定节假日加班工资补贴费、赶工费、质量安全文明施工、进度、目标管理补偿费、建设工程竣工档案编制费、安全文明施工费、管理费、利润、税金（提供9%增值税专用发票）并充分考虑风险因素等所有费用。

   （3）由于停水停电、交通管制、施工方案与组织调整等非投标人原因停窝工，投标人不得以任何理由要求招标人补偿索赔，工期可协商顺延。

   （4）以上单价已包含各种材料、设备、机具的二次或多次场内转运费，垂直运输费、完成实体工程必需的施工措施费用以及施工范围内日常及配合验收和检查的清洁卫生；材料、设备的上下车、清理堆码、施工管理、现场清理、成品（半成品）保护、材料分类归库以及消防、安装及土建分包单位在钢构件上焊接连接件造成的构件漆面及防火涂料破损的重新刷漆的所有费用。

   （5）招标人提供二级水电源，二级水电源以下人工、材料、机具均由投标人自行承担。

   （6）投标人人员住宿、食堂自行负责，所有作业区及生活区水电费均按实计算。

   （7）本工程禁止使用高度超过1.8m的移动脚手架。





